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Datum: 9. 1. 2026



[bookmark: _Hlk218848864]ZADEVA: POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. ENLJ-SPV-374/25 - Dobava utežnih hitrozapornih protipovratnih loput DN 800 PN 10 za 4. turbinski odjem turbine 3


1. Dne 8. 1. 2026 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Spoštovani,

Prosimo vas za pojasnitev in spremembo razpisne dokumentacije in predračuna javnega naročila:

1. V točki 2.10 razpisne dokumentacije je naveden nadzor nad montažnimi deli. Da bi se nadzor nad montažnimi deli lahko izvedel, je potrebno izdelati podroben projekt montaže, ki vključuje podatke o obstoječi dokumentaciji o predhodno izvedenih cevovodih, izračun elastičnosti cevovoda z novimi loputami ter tehnologijo vgradnje. Ker izdelava projekta v predračunu ni predvidena, vas prosimo za informacijo, ali bo naročnik zagotovil projekt?

2. V predračunu in razpisni dokumentaciji je predviden strokovni nadzor v trajanju le 2 delovnih dni. Po naših izkušnjah je za tovrstna dela potreben nadzor v trajanju najmanj 20 delovnih dni. Zato predlagamo, da se količina nadzora v predračunu popravi s 2 delovnih dni na 20 delovnih dni.

S poštovanjem.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik bo vgradnjo dobavljenih utežnih hitrozapornih protipovratnih loput DN 800 PN 10 (v nadaljevanju: blago), ki vključujejo pripravljalna dela, montažna dela, vgradnjo in zaključna dela, izvedel sam. Naročnik potrebuje strokovni nadzor le v času vgradnje blaga, ki je predmet tega javnega naročila.

1. Izdelava projekta montaže ni predmet tega javnega naročila. Naročnik bo sam izvedel montažna dela, ki vključujejo tudi vgradnjo blaga, zato naročnik smatra, da za vgradnjo navedenega blago, ne potrebuje projekta montaže.

2. Naročnik ne bo spreminjal ponudbenega predračuna, saj potrebuje strokovni nadzor le nad vgradnjo blaga in ne nad celotno izvedbo montažnih del.

Naročnik spreminja prvi odstavek 8. člena vzorca pogodbe, ki se na novo glasi:
V roku 45 (petinštirideset) koledarskih dni po podpisu zapisnika o dobavi blaga s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov, se bo izvedla montaža dobavljenih loput na cevovod 4. turbinskega odjema turbine 3. V času vgradnje loput mora izvajalec zagotoviti strokovni nadzor nad montažo oz. vgradnjo loput, v predhodno, s strani naročnika, pripravljeni medprirobnični spoj. Predpriprava na vgradnjo loput (demontaža obstoječih loput, potrebna cevarska dela, zamenjava  obešal, podpor itd.), je v domeni naročnika, pri čemer prisotnost izvajalca ni zahtevana. Vgradnja loput bo trajala 1 (en) delovni dan na loputo oziroma skupno 2 (dva) delovna dneva. Izvajalec bo o terminu, ko bo zahtevana njegova prisotnost za nadzor nad vgradnjo posamezne lopute na lokaciji naročnika, obveščen vsaj 7 (sedem) dni prej, s pisnim pozivom preko elektronske pošte: ________________. Storitve se bodo štele za uspešno izvršene s podpisom zapisnika o izvedenih vseh pogodbenih delih s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

Naročnik bo pri pripravi pogodbe z izbranim ponudnikom besedilo prvega odstavka 8. člena ustrezno popravil.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 9. 1. 2026 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.

		                                                                      JAVNI HOLDING Ljubljana
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[image: ]

Stran 2

image1.png
[ ]
Javni holding Ljubljana

Energetika Ljubljana - Voka Snaga - LPP

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.oo.
Verovskova ulica 70

1000 Liubjana

T +3861474 08 00

F 4386147408 11

£ info@jhlsi

S wwwjhlsi




image2.jpg
Druzba je imetnik polnega certifikata Druini prijazno podietje in
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