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TEHNIČNI OPIS DEL


za javno naročilo št. JPE-SPV-7/23

Remont turbine 1 

[bookmark: _GoBack]Tehnični podatki:
Parna turbina
· oznaka agregata: 1-1.0.229
· vrsta stroja: kondenzacijska parna turbina z dvema reguliranima odjemoma
· proizvajalec: JUGOTURBINA
· tip: 20 K  32 - 90
· leto proizvodnje: 1965
· moč: 42 MW
· obrati: 3000 min-1
· delovni medij:  pregreta para
· vstopna temperatura pare: 520 oC
· vstopni tlak: 91 bar

Tehnična specifikacija del na remontu turbine TA1  -  (42MW):
Vsebina:
1. Dela na  remontu
2. Zaključna dela.

1. Dela na remontu:
· demontaža oljevodov okoli turbine,
· demontaža pokrovov ležajnih nosilcev turbine ležajev št.1,2 in 3, 
· demontaža ležajev turbine in kontrola zračnosti ter prednapetosti na ležajih turbine št.1, 2 in 3,
· demontaža aksialnega ležaja in kontrola delovnih in nedelavnih segmentov,
· demontaža naprave za vrtenje rotorja,
· demontaža obeh HZV parnih ventilov, pregled naleganja in brušenje tesnilnih površin na pladnju in preodpiranju, nastavitev predodpiranja na predpisano zračnost,  eventualno popravilo oz. zamenjava poškodovanih delov, čiščenje vreten in ponovna pretesnitev vreten s Chestertonovimi tesnilnimi trakovi brez inhibitorja (Chesterton tesnilni trakovi obveznost naročnika),
· demontaža vzmeti in vmesnih sklopk na VT ventilih št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6 ter kontrola gibljivosti pladnja,
· demontaža devametal ležajev na delovnem in povratnem bregu VT ventilov št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6, kontrola zračnosti in po potrebi zamenjava (devametal ležaji obveznost naročnika),
· montaža devametal ležajev na delovnem in povratnem bregu VT ventilov št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6, 
· montaža vzmeti in vmesnih sklopk na VT ventilih št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6,
· demontaža naprave za vrtenje rotorja, pregled in kontrola gibljivosti delov,
· kontrola zračnosti vseh zunanjih parnih in oljnih tesnil, nastavitev tesnil na predpisano zračnost ali morebitna zamenjava,
· montaža ležajev turbine št. 1, 2 in 3 in kontrola ob nastavljanju prednapetosti na aksialnem ležaju, 
· kontrola aksialnega pomika rotorja turbine z in brez segmentov aksialnega ležaja,
· montaža aksialnega ležaja,
· montaža pokrovov ležajnih podnožij turbine št. 1, 2 in 3,
· montaža HZV ventilov,
· montaža naprave za vrtenje rotorja,
· montaža oljevodov.

2. Zaključna dela:
· nastavitev in kontrola kotov odpiranja VT in ST ventilov,
· spremljanje poskusnega pogona turboagregata v času dveh (2) koledarskih dni.
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