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Datum: 22. 4. 2026



[bookmark: _Hlk208390591]ZADEVA:	POJASNILO 2 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. ENLJ-SPV-375/25 - Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC


1. Dne 17. 4. 2026 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
Vprašanje št.1:
»Naročnika naprošamo, da zahteve v vezi z zahtevo v RD v točki 3.2.4.strokovna sposobnost:
· 1 (enega) – delavca elektro STROKE, ki ima opravljen izobraževalni tečaj za testiranja napetostnih instrumentnih transformatorjev. Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo o zaključenem izobraževanju za testiranja napetostnih instrumentnih transformatorjev. (Priloga 6/4);
In
· 1 (enega) – delavca elektro STROKE, ki ima opravljen izobraževalni tečaj za testiranja tokovnih instrumentnih transformatorjev. Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo o zaključenem izobraževanju za testiranja tokovnih instrumentnih transformatorjev. (Priloga 6/5);

zamenja z zahtevami npr.: Pred spuščanjem v obratovanje SN bloka se zahteva, da so napetostni in tokovni merilni transformatorji kalibrirani in žigosani.

Razlog po spremembi je v tem, da je »po dobri inženirski praksi v republik Sloveniji« predlagana zahteva standardna, saj imamo v republiki Sloveniji kar nekaj akreditiranih izvajalcev omenjenih storitev! Poleg tega je zahteva (izobraževalni tečaj) naročnika v nasprotju s slovenskimi termini (izobraževanje je takrat, kjer udeleženec pridobi izobrazbo – vse ustalo so usposabljanja). Zato je izraz (izobraževalni tečaj) nasprotno diktoren.«

Vprašanje št.2:
»Naročnika naprošamo, da zahteve v vezi z zahtevo v RD v točki 3.2.4.strokovna sposobnost:
· 1 (enega) – delavca elektro STROKE, ki ima opravljeno usposabljanje za varno delo pod napetostjo na nizki napetosti na področju varnosti in zdravja pri delu. Ponudnik k ponudbi priloži ustrezno potrdilo (Priloga 6/9), da
Ukine zahtevo po referenci!

Razlog ukinitve zahteve je v tem, da se bodo vsa elektro montažna dela na SN kakor tudi Nizko napetostnem delu (za kar je zahteva po referenci) izvajala v brez napetostnem stanju (gre samo za NN AC in DC povezave. Zaradi tega je zahteva nepotrebna, obenem pa po nepotrebnem omejuje konkurenco in naročniku zaradi zmanjšanja nabora ponudnikov, posledično draži investicijo.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Odgovor na vprašanje št.1:
Zaradi zanesljivosti delovanja merilnih in zaščitnih naprav je predvidena kontrola delovanja napetostnih merilnih transformatorjev po končanih elektromontažnih delih, zato se zahteva, da  mora Ponudnik k ponudbi priložiti potrdilo o zaključenem izobraževanju za testiranja napetostnih instrumentnih transformatorjev.
Zaradi zanesljivosti delovanja merilnih in zaščitnih naprav je predvidena kontrola delovanja tokovnih merilnih transformatorjev po končanih elektromontažnih delih, zato se zahteva, da  mora Ponudnik k ponudbi priložiti potrdilo o zaključenem izobraževanju za testiranja napetostnih instrumentnih transformatorjev.

Odgovor na vprašanje št.2:
SN blok je priključen na sisteme za napajanje in daljinsko upravljanje. Ker izklop celotnega sistema za upravljanje in napajanje ni predviden, bo delo potekalo v električnih omarah, ki niso v celoti izključene.  Zato je predvideno, da ima Ponudnik opravljeno usposabljanje za varno delo pod napetostjo na nizki napetosti na področju varnosti in zdravja pri delu.

Naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.

2. Dne 20. 4. 2026 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Vezano na točko 1.2.2 v tehničnem opisu del - 6,3kV (SN) kabelske povezave:  je zapisano, da podaljševanje SN kablov ni predvideno. Pri ogledu objekta je bilo ugotovljeno, da rezerv kablov za izvedbo novih konektorskih zaključkov ni. Vpogled priklopov obstoječih kablov in prehod skozi ploščo v kabelski prostor pred izvedbo demontažnih tudi ni možen. Zato pozivamo naročnika, da enoumno in količinsko opiše izvedbo podaljševanja in zaključevanja SN povezav. V nasprotnem primeru si bodo ponudnilki sami lahko vsak po svoje razlagali izvedbo omenjenih storitev. S tem bo vse ponudnike obvestil, da je podaljševanje in izvedba novih zaključkov neobhodno potrebno.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik je v Tehničnem opisu del v tč. 1.2.2.	»6,3kV (SN) kabelske povezave« poleg zapisa, da so SN (srednjenapetostni) kabli v dobrem stanju, zato zamenjava ni predvidena, navedel še:  Nova oprema stikalnega bloka (stikalnih celic) mora biti izbrana in prilagojena tako, da se lahko priključi na obstoječe SN kabelske povezave. V primeru, da se tekom montaže izkaže, da so SN kabli prekratki, je dolžnost Izvajalca, da jih na svoje stroške ustrezno prilagodi (podaljša) za priključitev na novo opremo stikalnih celic. Ustrezen prilagoditveni material in prilagoditveno opremo dobavi izvajalec na svoje stroške.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v tč. 2.6. »Ponudbena vrednost/cena«, v predzadnjem stavku navedel še:
[bookmark: _Hlk227754252]V ponudbeni ceni na enoto mere bodo morali biti upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški izdelave tehnične dokumentacije, izdelave novega stikalnega bloka, dobave opreme, stroški transporta in zavarovanje opreme do končnega prevzema, stroški demontaže in montaže, stroški zagotavljanja kakovosti, stroški izvedbe FAT in SAT, stroški izvedbe parametriranja ter vseh testiranj potrebnih pred vključitvijo sistema v obratovanje, izvedbe funkcionalni preskusov, stroški izvedbe zagona, stroški šolanja naročnikovega obratovalnega osebja, sistemske inženirje in vzdrževalno osebje, stroški priprave vzdrževalnih in obratovalnih navodil za osebja v slovenskem jeziku, stroški priprave dokumentacije za tehnični prevzem in stroški zavarovanja, stroški odprave napak v času garancijske dobe, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, stroški pridobitve bančnih garancij, popusti, dajatvami ter carinskimi obveznostmi kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljena kot obveznosti izbranega ponudnika.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v tč. 3.2.6. »Ogled objekta« vsem potencialnim ponudnikom omogočil ogled objekta in mesta, kjer bo izbrani ponudnik, na podlagi PZI dokumentacije, ki jo mora izdelati izbrani ponudnik sam, izvedel zamenjavo 6,3kV stikalnega bloka BBC.

Naročnik je mnenja, da je ponudnik v razpisni dokumentaciji, na podlagi Tehničnega opisa del in omogočenega ogleda objekta, navedel dovolj podatkov, ki jih bo moral ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe, ter kasneje pri izdelavi PZI dokumentacije in izvedbe del na podlagi PZI dokumentacije. 

Naročnik je nedvoumno v Tehničnem opisu del v tč. 1.4 »DOBAVA IN STORITVE«, v predzadnjem stavku navedel tudi:
Izvajalec je odgovoren poskrbeti za izvajanje in uspešen zaključek vseh zgoraj navedenih del, ki vključujejo vse dobave, storitve, preizkušanja, ki so predmet javnega naročila. Pri tem mora izvajalec v celoti zagotoviti celostno funkcionalnost opreme, ki jo dobavlja. Strojno in programsko opremo ter storitve, ki so potrebne, da oprema v celoti deluje, a niso posebej navedene v tem tehničnem opisu del, mora izvajalec kljub temu ponuditi, vključiti v PZI dokumentaciji ter dobaviti tako opremo in izvesti take storitve.

Pri ponovnem pregledu razpisne dokumentacije, naročnik s tem pojasnilom spreminja besedilo v zadnjem odstavku 4. člena osnutka pogodbe, na način, da se besedilo pravilno glasi: 
»V pogodbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna izvajalca, so upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta pogodbe, vključno s stroški izdelave tehnične dokumentacije, izdelave novega stikalnega bloka, dobave opreme, stroški transporta in zavarovanje opreme do končnega prevzema, stroški demontaže in montaže, stroški zagotavljanja kakovosti, stroški izvedbe FAT in SAT, stroški izvedbe parametriranja ter vseh testiranj potrebnih pred vključitvijo sistema v obratovanje, izvedbe funkcionalni preskusov, stroški izvedbe zagona, stroški šolanja naročnikovega obratovalnega osebja, sistemske inženirje in vzdrževalno osebje, stroški priprave vzdrževalnih in obratovalnih navodil za osebja v slovenskem jeziku, stroški priprave dokumentacije za tehnični prevzem in stroški zavarovanja, stroški odprave napak v času garancijske dobe, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, stroški pridobitve bančnih garancij, popusti, dajatve ter carinske obveznosti kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljene kot obveznosti izvajalca.«

Naročnik bo pri pripravi pogodbe z izbranim ponudnikom besedilo zadnjega odstavka 4. člena pogodbe ustrezno popravil.

3. Dne 22. 4. 2026 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Pozdravljeni,

rok za postavljanje vprašanj je določen do 23. 4. do 10.00, vendar naročnik do danes še ni podal odgovorov na vprašanja, ki so bila s strani ponudnikov posredovana že pred časom in se nanašajo na ključne vsebinske elemente razpisne dokumentacije.

Takšno ravnanje ponudnikom onemogoča pripravo ustrezne, popolne in konkurenčne ponudbe ter predstavlja resno tveganje za zakonitost in transparentnost postopka javnega naročanja.

Glede na navedeno od naročnika zahtevamo, da nemudoma objavi vse odgovore na že zastavljena vprašanja. Hkrati zahtevamo ustrezno podaljšanje roka za oddajo ponudb, saj brez podanih pojasnil priprava kakovostne ponudbe ni mogoča.

Prav tako je nujno, da se podaljša rok za postavljanje vprašanj, in sicer tako, da bo ponudnikom omogočeno postavljanje dodatnih vprašanj oziroma podajanje replik na prejete odgovore, s ciljem odprave vseh nejasnosti v razpisni dokumentaciji.

V nasprotnem primeru si pridržujemo pravico do uveljavljanja pravnega varstva..«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik pravočasno odgovarja na vprašanja postavljena s strani potencialnih ponudnikov. Rok za dodatna pojasnila, kot tudi rok za oddajo in odpiranje ponudb, je naročnik s Pojasnilom št. 1 že podaljšal.

Naročnik meni, da objavljeno Pojasnilo št. 2 ni razlog za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. 

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne,  22. 4. 2026 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.


Lepo pozdravljeni!
		                                                                      JAVNI HOLDING Ljubljana
Sektor za javna naročila
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