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TEHNIČNI OPIS DEL


za javno naročilo št. JPE-SPV-86/24

Remont turbine 1 

Tehnični podatki:
Parna turbina
· oznaka agregata: 1-1.0.229
· vrsta stroja: kondenzacijska parna turbina z dvema reguliranima odjemoma
· proizvajalec: JUGOTURBINA
· tip: 20 K  32 - 90
· leto proizvodnje: 1965
· moč: 42 MW
· obrati: 3000 min-1
· delovni medij:  pregreta para
· vstopna temperatura pare: 520 oC
· vstopni tlak: 91 bar

Tehnična specifikacija del na remontu turbine 1  -  (42MW):
Vsebina:
1. Dela na remontu
2. Zaključna dela.

1. Dela na remontu:
· demontaža oljevodov okoli turbine,
· demontaža pokrovov ležajnih nosilcev turbine ležajev št. 1, 2 in 3, 
· demontaža ležajev turbine in kontrola zračnosti ter prednapetosti na ležajih št. 1, 2 in 3 turbine,
· demontaža aksialnega ležaja in kontrola delovnih in nedelavnih segmentov,
· demontaža naprave za vrtenje rotorja,
· demontaža naprave za vrtenje rotorja, pregled in kontrola gibljivosti delov,
· demontaže prigona regulacijskih ventilov in razvodnih osi VT in ST, 
· demontaže regulacijskih ventilov VT št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6 in ST št. 1, 2, 3 in 4 iz ohišja turbine,
· [bookmark: _GoBack]razstavljanje regulacijskih ventilov VT in ST ter pregled tesnilnih površin pladnjev in sedežev tesnilnih puš,
· kontrola centričnosti vodil regulacijskih ventilov VT št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6, kontrola zračnosti regulirnega bata in vodila ter kontrola sedežev predodpiranja in vreten,
· brušenje sedežev ventilov na vstopnem ohišju in zapiralnem delu VT ventilov št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6,
· brušenje sedežev ventilov na ohišju in zapiralnem delu ST ventilov št. 1, 2, 3 in 4,
· izdelava in pretesnitev  vseh  vreten ventilov VT in ST s tesnili  izdelanimi iz Chestertonovih grafitnih trakov brez  inhibitorja (grafitni trakovi obveznost naročnika),
· montaža ohišja VT ventilov št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6 ter odvzem odtiska na zapiralnem delu tesnilne puše vstopnega ohišja, 
· kontrola zračnosti devametal ležajev in sornikov na razvodni osovini in bregovih VT in ST ventilov, 
· montaža regulacijskih VT in ST ventilov,
· kontrole zračnosti vseh zunanjih parnih in oljnih tesnil ter morebitna zamenjava ali nastavitev tesnil na predpisano zračnost, 
· montaža ležajev št. 1, 2 in 3 turbine in kontrola ob nastavljanju prednapetosti na aksialnem ležaju, 
· kontrola aksialnega pomika rotorja turbine z in brez segmentov aksialnega ležaja,
· montaža aksialnega ležaja,
· montaža pokrovov ležajnih podnožij št. 1, 2 in 3 turbine,
· montaža naprave za vrtenje rotorja,
· kontrola in zategnitev vseh vijakov med prirobničnim spojem NT ohišja in kondenzatorjem turbine, 
· montaža oljevodov.

2. Zaključna dela:
· nastavitev in kontrola kotov odpiranja VT in ST ventilov,
· spremljanje poskusnega pogona turboagregata v času dveh (2) koledarskih dni.
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